Znak: SFE/343/4/2009                                                                                Kozienice dnia 10.07.2009r.

                                                                                                  TAMEX OBIEKTY SPORTOWE
                                                                                                           ul. Tamka 38

                                                                                                       00-355 Warszawa

                          Odpowiedzi  Nr 1 na zapytania do SIWZ z dnia 09.07.2009r.
Treść zapytań z dnia 09.07.2009r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”:
Pytanie Nr 1

W załączniku nr 9 do SIWZ stanowiącym wzór umowy, została określona wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto. Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie wysokości kary umownej?

Pytanie Nr 2

Nawiązując do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, Firma…………… zwraca się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

-
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, w tym wymaganiami technologicznymi producentów syntetycznych nawierzchni sportowych;

· zdarzeń o charakterze żywiołowym;

· odkryć obiektów archeologicznych i innych, wymagających zabezpieczenia znalezisk, wezwania konserwatorów zabytków i przerwania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań;

· natknięcia się na podziemne przeszkody, których nie naniesiono w dokumentacji geodezyjnej;

· innych istotnych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie robót do czasu ustania ich skutków;

· możliwości zastosowania robót zamiennych;

· zmian wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć wcześniej.

Pytanie Nr 3
W załączniku nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia §6 stanowi, iż: „Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór końcowy."
Ponieważ zgodnie z przepisami o rachunkowości za każdy protokół powinna zostać wystawiona faktura, prosimy o jednoznaczna odpowiedź czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów umowy w zakresie rozliczenia między stronami, tak aby rozliczenie odbywało się na postawie zatwierdzonych protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Ponadto realizacja inwestycji na podstawie tylko faktury końcowej wymaga od wykonawcy pełnego sfinansowania robót. Pociąga to za sobą dodatkowe koszty bankowo-kredytowe, które zostają doliczane do ogólnych kosztów wykonania inwestycji. Zamawiający posiadając środki publiczne, podwyższa tym samym kwotę jaką przeznacza dla wykonawcy. Rozliczenie na podstawie częściowych protokołów odbioru robót jest lepszą polityka gospodarowania środkami publicznymi z uwagi na tańsze oferty jakie przedkładają wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.07.2009r. do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”: Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje:
Ad. 1. W załączniku Nr 9 są zawarte istotne postanowienia umowy. Nie przewidujemy ich zmian w trakcie realizacji inwestycji. Zdarzenia, o których jest mowa w zapytaniu nie występują na terenie lokalizacji inwestycji.
Ad. 2. Zamawiający ani w treści ogłoszenia ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również we wzorze umowy nie przewiduje zmian w  umowie. 
Ad. 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jak również z wzorem umowy zamawiający nie przewiduje rozliczeń częściowych, a jedynie rozliczenie końcowe za realizację inwestycji.
